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Napoli, 12/06/2025

“Lavori di manutenzione alla palestra del 4° Circolo didattico di Napoli - 
Riviera "Maria Cristina Di Savoia" - CUP B62B25000340004

Comune di Napoli

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
0055631
Nuovo timbro
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA
1 Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica,
CAM24_E13 autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque
.080.010.C ( colore ... gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia
CAM) finale, il lavaggio. Spessore 6 mm

SOMMANO mq 229,70 101,36 23 2́82,39 2 3́35,22 10,030
 
2 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
CAM24_E16 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... ) su
.020.030.B ( pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di
CAM) calce, sabbia e cemento

SOMMANO mq 67,02 25,56 1́ 713,03 946,62 55,260
 
3 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle
CAM24_E21 superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti,
.010.005.B ( volte e soffitti. Con stucco sintetico
CAM) SOMMANO mq 670,23 15,24 10 2́14,31 3 6́40,38 35,640
 
4 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
CAM24_E21 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne.
.010.010.A ( Fissativo a base di resine acriliche
CAM) SOMMANO mq 670,23 3,73 2 4́99,96 1́ 515,22 60,610
 
5 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di
CAM24_E21 silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certi ... o a
.020.055.H ( rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici
CAM) con idoneo fondo isolante.

SOMMANO mq 670,23 17,55 11́ 762,54 3 0́28,85 25,750
 
6 Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
CAM24_P03 lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il
.010.020.A 1°mese o frazione

SOMMANO m 90,00 17,58 1́ 582,20 508,52 32,140
 
7 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
CAM24_R02 esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a
.040.010.A ( vivo di muro
CAM) SOMMANO mq 67,02 5,29 354,54 275,47 77,700
 
8 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su
CAM24_R02 sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso e
.060.080.A avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

SOMMANO mq 229,70 2,91 668,43 519,37 77,700
 
9 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti
CAM24_R03 friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... .
.040.090.A e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola

per spessori fino a 2 cm
SOMMANO mq 42,55 139,83 5 9́49,77 2 8́84,45 48,480

 
10 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei
CAM24_R04 vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno
.010.040.A pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri.

SOMMANO mq 133,40 50,54 6 7́42,04 3 3́91,24 50,300
 
11 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM24_T01 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.020.010.A zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 5,59 44,40 248,20 45,22 18,220

 
12 Voce per Attrezzature Sportive, fornitura di elementi e attrezzature per lo sport.
Voce A.S. SOMMANO a corpo 1,00 7 0́00,00 7 0́00,00 0,00
 

Parziale LAVORI A MISURA euro 72 0́17,41 19 0́90,56 26,508

T O T A L E   euro 72 0́17,41 19 0́90,56 26,508

COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 72 0́17,41 19 0́90,56
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 72 0́17,41 19 0́90,56 26,508

TOTALE  euro 72 0́17,41 19 0́90,56 26,508

 
    Napoli, 12/06/2025

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 


